ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к соглашению от 30.12.2010г. № 982  о направлении в бюджет           Новобессергеневского сельского поселения Ростовской области в 2011году средства Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт внутригородских и  внутрипоселковых  дорог и тротуаров.
    с. Покровское                                                           «____» __________ 2011г.

Администрация Неклиновского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем Администрация района, в лице Главы  Неклиновского района Журавлева Андрея Ивановича, действующего на основании Устава и администрация Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице главы Новобессергеневского сельского поселения Сердюченко Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, заключили  настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

             1. Пункт 1.1., 2.1.3., 2.2.1. Соглашения от 30.12.2010г. № 982 изложить в следующей редакции:
       «1.1. Администрация района, являющееся главным распорядителем средств  бюджета района, обеспечивает направление в 2011 году бюджету Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области субсидий из средств Фонда софинансирования расходов (далее по тексту - Фонд) в размере 1337732,00 (один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот тридцать два) рубля на капитальный ремонт внутригородских и  внутрипоселковых дорог и тротуаров, а Администрация поселения обеспечивает использование полученных средств Фонда в соответствии  с условиями настоящего Соглашения.»
              «2.1.3. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объектов финансирования расходов перечислять средства Фонда в доход бюджета Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области через счет, открытый в Управлении федерального казначейства, в сумме 1337732,00 (один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот тридцать два) рубля, при условии выполнения Администрацией обязательств по долевому финансированию объектов включенных в Перечень.»
     «2.2.1. Обеспечить направление средств местного бюджета, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, на долевое финансирование в размере 12,9% финансирования объектов, включенных в Перечень в сумме 198125 (сто девяносто восемь тысяч  сто двадцать пять) рублей, не позднее 1 декабря 2011 года.»
           2. Приложение №1   к Соглашению  от 30.12.2010г. № 982 изложить в редакции приложения к   настоящему дополнительному соглашению.
 3. Приложение №2   к Соглашению  от 30.12.2010г. №982 изложить в редакции приложения к   настоящему дополнительному соглашению.  
 4.  В остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением.

           5. Дополнительному соглашение вступает в силу с момента его подписания и  действует до 31 декабря 2011г.

           6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждого из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
           7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
         Администрация Неклиновского района. 346830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Парковый, 1.

Банковские реквизиты: ИНН 6123003556, КПП 612301001, УФК по Ростовской области (Администрация Неклиновского района,  л/с 03583133060), р/с 40204810500000000107 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области,  БИК 046015001, ОКАТО 60236848000.

        Администрация Новобессергеневского сельского поселения 

346863,  Ростовская область, Неклиновский район, с. Новобессергеневка, ул.Ленина, 50-а.

ИНН 6123013917, КПП 612301001,  УФК по Ростовской области (Администрация Новобессергеневского сельского поселения л/сч. 03583158120), р/сч. 40204810700000000347 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК 046015001.


             Подписи сторон:

Глава Неклиновского района 
                            Глава Новобессергеневского   
                                                                             сельского поселения
 ___________А.И.Журавлев
                            ______________В.В.Сердюченко

                                                                                                                                                                                                        Приложение № 1

                                                                                                                                                                   к доп. Соглашению №_______

                                                                                                                                                                        от ___________2011 года

Перечень объектов 

по капитальному ремонту внутригородских и внутрипоселковых  дорог и тротуаров Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2011 году

	№

п/п
	Наименование объекта
	Вид работ 


	Объем финансирования, всего
 (руб.)
	В том числе, 
(руб.):
	% долевого участия местного бюджета
	Заказчик

	
	
	
	
	ФСР
	Местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Новобессергеневское сельское поселение всего:
	
	1535857
	1337732
	198125
	
	

	
	ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с. Новобессергеневка ( на участке ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области. 


	Капитальный ремонт
	758506
	660659
	97847
	12,9%
	Администрация Новобессергеневского сельского поселения

	2.
	ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с. Новобессергеневка ( на участке ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области. 


	Капитальный ремонт
	777351
	677073
	100278
	12,9%
	Администрация Новобессергеневского сельского поселения

	Итого по Новобессергеневскому сельскому поселению:
	
	1535857
	1337732
	198125
	
	


	Глава Новобессергеневского сельского поселения

___________________В.В.Сердюченко
	Глава  Неклиновского района

___________________А.И.Журавлев


   Приложение № 2

                                                                                                                                                                            к доп. Соглашению №___

                                                                                                                                                                                                        от ___________2011 года

График производства работ по объектам капитального ремонта 

внутригородских и внутрипоселковых  дорог и тротуаров Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района  Ростовской области финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2011 году

	№

п/п
	Наименование объекта
	Вид работ 


	Объем работ,

м.
	Об-щая стои-мость 

(руб.)
	Выполнение 

 (по месяцам, руб.)
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ
	6

	1.
	Новобессергеневское сельское поселение всего:
	
	800
	1535857
	1337732
	198125
	
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с.Новобессергеневка ( на участке ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому 

сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области. 


	Капитальный ремонт
	400
	758506
	660659
	97847
	
	
	
	
	
	
	Июнь 2011г

	2.
	ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с.Новобессергеневка ( на участке ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области. 


	Капитальный ремонт
	400
	777351
	677073
	100278
	
	
	
	
	
	
	Июнь 2011г

	Итого по Новобессергеневскому сельскому поселению:
	
	800
	1535857
	1337732
	198125
	
	
	
	
	
	
	


	Глава Новобессергеневского сельского поселения

___________________В.В.Сердюченко
	Глава  Неклиновского района

___________________А.И.Журавлев


