МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на капитальный ремонт автомобильных дорог  :  ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с. Новобессергеневка ( на участке ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области. 
с. Новобессергеневка                                                                       «    » марта 2011года           

        Администрация Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района,   именуемая   в   дальнейшем – Муниципальный заказчик,   в   лице  Главы Новобессергеневского сельского поселения Сердюченко В. В., действующей на основании Устава Новобессергеневского сельского поселения, именуемая   в   дальнейшем  «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и ООО «Дорремстрой», определенное по итогам  аукциона,  (протокол аукциона № 7 – 4096 М/ПОАук от 14.02.2011 ), именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице директора ООО «Дорремстрой» Саркисянца Б. С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием  своих  материалов, а Муниципальный заказчик принять и  оплатить работу по капитальному ремонту автомобильных дорог:  ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с. Новобессергеневка ( на участке ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области, согласно утвержденной проектно – сметной документации.
1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть  контракта (Приложение).

                                      2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. В соответствии  с итогом аукциона стоимость работ по настоящему контракту составляет 777351 (семьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят один ) рубль, в т.ч. НДС 18% - 118579 ( сто восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей
2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2011 году составляет 777351 (семьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят один ) рубль, в т.ч. НДС 18% - 118579 ( сто восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей, в т. ч.:
- за счет средств областного бюджета 677 073 ( шестьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три) рубля, в т. ч. НДС 18% - 103282 ( сто три тысячи двести восемьдесят два) рубля;

- за счет средств местного бюджета  100 278 ( сто тысяч двести семьдесят восемь) рубля, в т. ч. НДС 18% - 15298 ( пятнадцать тысяч двести девяносто семь) рублей.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ, предусмотренных контрактом. 

2.4. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, учитывает следующие затраты:

- на строительные работы;

- на энергоресурсы в период выполнения работ, пуско-наладочных  и режимных работ (самостоятельно определяет точки подключения);

- за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

- за подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

- затраты на ревизию оборудования;

-налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением контракта.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется по безналичному расчёту  на основании счета, счета-фактуры,  справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Муниципальным заказчиком и Подрядчиком, в течение 40 (сорока) дней с момента окончания работ. 

3.2. Документы на оплату выполненных работ (счет, счет-фактура, формы №№ КС-2, КС-3) представляются Муниципальному заказчику до 21-го числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 21-го числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ, и ввести объект в эксплуатацию не позднее двадцати дней со дней заключения муниципального контракта. Датой окончания работ считается дата подписания комиссией акта по приемке законченных работ по капитальному ремонту  объекта.

4.2. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания контракта;

окончание –  выполнение сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря.2011 года. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Лично своими силами и средствами, без привлечения субподрядных организаций,  выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ (исходя из 1,5-2-х сменного режима работы), сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации, и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период капитального ремонта. 

5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ.

5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта приёмки  законченных работ по капитальному ремонту  объекта вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.

5.1.7. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом Муниципального заказчика.

5.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим объекту капитального ремонта,  сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств. 

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в 2-х дневный срок после заключения муниципального контракта утвержденную проектную документацию, в том числе: рабочие чертежи (при необходимости), ведомости дефектов и сметы, технические условия на временное подключение к действующим  водо - и энергосетям.

5.2.2.  Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.   

5.2.3. Осуществлять технический надзор.

5.2.4. При необходимости организовать авторский надзор за работами.
5.2.5. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении ремонтных работ организовать работу приемочной комиссии  по приемке   объекта в эксплуатацию.

5.2.6. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.7. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Муниципальный заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе капитального ремонта и проводить проверку объемов выполненных работ, а также проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат  по капитальному ремонту объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.3.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка законченных капитальным ремонтом объектов производится в соответст​вии с  ВСН 19-89.

6.2. При приёмке законченного капитальным  ремонтом объекта Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт с обязательством устранения дефектов за собственный счет, выявленных в процессе эксплуатации в течение  5-ти лет.

6.3.  Подтверждение выполненных работ производится представи​телем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя. 

6.4. Для  подтверждения выполненных работ, освидетельствова​ния скрытых работ, решения технических вопросов Муниципальный заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя. 

6.5. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выде​лять работников, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, осви​детельствования и приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает в  бюджет поселения пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ  РФ от стоимости невыполненного объёма работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

7.2. За нарушение конечного срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает в бюджет поселения пеню в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ  РФ от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

7.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный  заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренных п.2.1. настоящего  контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

Муниципальный заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательства, происшедшую вследствие непреодолимой силы. 

       7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.5. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит в месте производства работ принадлежащие ему материалы, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им места производства работ.

7.6 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения  предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.  

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение настоящего контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных настоящим  муниципальным контрактом.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения настоящего контракта со стороны Муниципального заказчика:

- несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и   применения некачественных материалов;

- нарушения Подрядчиком графика производства работ, позволяющие поставить под сомнение возможность завершить работы в срок;

- невыполнение предписаний и указаний Муниципального заказчика;

- невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего контракта.

-невыполнение Муниципальным заказчиком существенных условий настоящего контракта.

 10.4. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением контракта.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок, указанный в пункте 6.2. настоящего контракта, продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счёт собственных средств.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Муниципального заказчика.

11.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование,   Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой  затрат Подрядчиком.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
11.5. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на  ремонт  объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.

11.6. Ущерб, нанесённый в результате капитального ремонта  объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Муниципальный заказчик.

11.7 Обеспечение исполнения обязательств по контракту, представленного Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего контракта. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по контракту устанавливается в течение всего срока действия контракта плюс 30 дней.
11.8. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения контракта в случае отказа от исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  стороны.
         11.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

-смета на капитальный ремонт;

-график производства работ на 2011год по объекту « Капитальный ремонт автомобильных дорог:  ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с. Новобессергеневка ( на участке ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области». 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный  заказчик: Администрация  Новобессергеневского сельского поселения, 346863, Ростовская область, Неклиновский район, с. Новобессергеневка,  ул. Ленина, 50-а; ИНН 6123013917, КПП 612301001 УФК по Ростовской области (Администрация Новобесергеневского сельского поселения л/сч № 03583158120), р/сч. № 40204810700000000347 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Подрядчик: ООО «Дорремстрой», 346835, Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 18,  ИНН 6123005176, КПП 612301001, р/сч 40702810452230120052 в Таганрогском ОСБ № 1548 г.Таганрог, к/сч 30101810600000000602, БИК 046015602 в Юго-Западном банке СБ РФ г.Ростов-на-Дону. 
Муниципальный заказчик:                                          Подрядчик:

Глава Новобессергеневского                                      Директор

сельского поселения                                                    ООО «Дорремстрой»

________________В. В. Сердюченко                            ______________Б.С. Саркисянц                                                                                
Приложение 

                                                                          к муниципальному  контракту                                                                         от «    » марта 2011г. №__

График производства работ на 2011год по объекту:

«Капитальный ремонт автомобильных дорог:  ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – км 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с. Новобессергеневка ( на участке ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400) по Новобессергеневскому сельскому поселению Неклиновского района Ростовской области».
	№ п/п


	Виды работ


	Еди​ница
измерения


	Объем работ


	Стоимость (рублей)


	Выполнение

(по месяцам)



	
	
	
	
	
	01.06.2011
	30.06.2011

	1.
	Капитальный 
ремонт
	км/м2
	0,4/1600


	777351

	777351


	
	ИТОГО


	
	0,4/1600


	777351

	777351



Муниципальный заказчик:
Глава Новобессергеневского
сельского поселения

_____________________ В. В. Сердюченко
м.п.

Подрядчик:
Директор

ООО «Дорремстрой»

_____________________ Б. С. Саркисянц
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