 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __2__ 

на выполнение работ по содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год
с.Новобессергеневка



«_6_» __июня_ 2012 года

Администрация Новобессергеневского сельского поселения, именуемое в дальнейшем –  Заказчик, в лице Главы Новобессергеневского сельского поселения В.В.Сердюченко, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «Миус-Сервис», определенное по результатам запроса котировки  (протокол от 31.05.2012г № 0158300023612000004-1), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ООО «Миус-Сервис» А.В.Пономаренко, действующего на основании __Устава__, с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный контракт (далее - муниципальный контракт) о следующем.

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение  работ по содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год (далее – автомобильные дороги).
1.2. Виды и объемы работ, подлежащих выполнению по настоящему муниципальному контракту, определяются техническим заданием согласно приложению № 3, являющемуся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.
1.3. Перечень, протяженность, категории автомобильных дорог подлежащих содержанию(ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год представлены в приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего муниципальный контракта.
1.4. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ по содержанию(ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.
2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами  запроса котировки стоимость работ по настоящему муниципальному контракту составляет 441641,00 (четыреста сорок одна тысяча шестьсот сорок один) рубля. 
2.2. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, учитывает затраты:

- на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

- на подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

- на приобретение материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов, подлежащие уплате в связи с исполнением  условий настоящего контракта.
2.3. Источник финансирования: средства областного Фонда софинасирования расходов.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение 15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта, в сроки, установленные согласно приложению № 2.
4.2. Документы на оплату выполненных работ (счет-фактура, формы КС-3, КС-2) представленные Муниципальному заказчику до 20-го числа, подлежат финансированию в текущем месяце. Документы, предоставленные 20-го числа и позже, оформляются к финансированию в следующем месяце

4.3. Срок действия муниципальный контракта:

начало – с момента подписания муниципального контракта;

окончание – 31.12.2012 г.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Подрядчик обязан:

5.1.1.Выполнять работы по содержанию автомобильных дорог содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год, согласно технического задания (приложения № 3 к контракту) в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами  на протяжении всего периода выполнения работ.

5.1.2. Самостоятельно, с учетом необходимости выполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего муниципального контракта, определять виды работ, участки автомобильных дорог на которых эти работы будут проводиться. 

5.1.3. Вести на все выполняемые работы по содержанию (ямочный ремонт)  автомобильных дорог журнал производства работ и учет затрат. На основные дорожно-строительные материалы, применяемые при проведении работ, предъявлять Заказчику паспорта и данные лабораторных испытаний этих материалов.

5.1.4. По требованию Заказчика предоставлять информацию о необходимости проведения ремонта, капитального ремонта, реконструкции или строительства на автомобильных дорогах, переданных Подрядчику на содержание(ямочный ремонт). 

5.1.5. Гарантировать качество и достоверность представляемой Заказчику информации.

5.1.6. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.7. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту работ, сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.8. Исполнять предписания Заказчика.

5.1.9. Систематически проводить входной контроль качества приобретаемых материалов, используемых при выполнении работ, по настоящему муниципальному контракту, 
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

5.2.2. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта, в размерах и в сроки, установленные муниципальным контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право заключать по согласованию с Заказчиком, муниципальный контракты субподряда со специализированными организациями на выполнение работ предусмотренных настоящим муниципальным контрактом. В этом случае Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых субподрядчиком работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять строительный контроль.

5.4.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта. 

5.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 1.2, 5.1.1. настоящего муниципального контракта.

6.2. Подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.3. Для  подтверждения выполненных работ и решения технических вопросов Заказчик выделяет своих ответственных представителей.

6.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять работников, транспорт, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

6.5.1. В случае выявления нарушений технологии и качества производства работ по содержанию дорог(ямочный ремонт), применения некачественных материалов данные работы не принимаются, ответственный представитель Заказчика делает запись в журнале производства работ по содержанию дорог(ямочный ремонт)  о необходимости исправления обнаруженных дефектов. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные дефекты.

6.5.2. В результате приемки выполнения работ по содержанию дорог (ямочный ремонт) оформляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Стоимость выполненных за отчетный период работ по содержанию (ямочный ремонт) определяется в соответствии с объемами работ, выполненными за отчетный период, действующими сборниками цен, территориальными единичными расценками на работы и материалы, переводится в текущие цены, с учетом индексов роста цен, используемых Заказчиком на момент заключения настоящего  муниципального контракта и понижающего коэффициента, определенного по соотношению цены настоящего  муниципального контракта и начальной (максимальной) цены муниципальный контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальный контрактом срока исполнения обязательств.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

Заказчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательства, происшедшую вследствие непреодолимой силы.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему муниципальному контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным муниципальным контрактом обязательств или устранения нарушений.

7.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением требований обязательств по настоящему муниципальному контракту Заказчику и третьим лицам.

7.5. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев ухудшения условий движения транспортных средств на автомобильных дорогах, выполнения Подрядчиком работ по содержанию (ямочный ремонт)  автомобильной дороги с нарушением технических требований, установленных в государственных стандартах, строительных нормах и правилах, нормативных правовых актах, технических правилах ремонта и содержания, автомобильных дорог, классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и других нормативных документов Заказчик вправе:

7.5.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.

7.5.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений (не менее трех раз) расторгнуть настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по муниципальному контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий муниципальный контракт, может быть, расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение муниципального контракта может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения муниципального контракта со стороны  Заказчика могут быть:

-
наличие неоднократных нарушений (не менее трех раз);

-
невыполнение предписаний и указаний Заказчика;

-
невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.4. Основанием для расторжения муниципального контракта со стороны Подрядчика:

-
невыполнение Заказчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.5. При расторжении муниципального контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением муниципального контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий муниципального контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего муниципального контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту.

Подрядчик обеспечивает представителей Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра автомобильных дорог.

Представитель Подрядчика имеет право принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.

11.2. Если в ходе выполнения работ по содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог выявится неизбежность снижения её транспортно-эксплуатационного состояния по природно-климатическим или иным форс-мажорным условиям, Подрядчик не приостанавливая работы в пятидневный срок должен письменно уведомить об этом Заказчика. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.

11.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего муниципального контракта.

11.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.
11.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.6. Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта:

Приложение № 1. Локальный сметный расчет на выполнение работ по содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год.
Приложение № 2. График выполнения работ по содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год.
Приложение № 3. Техническое задание на выполнение работ по содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ CTOPOH
  Заказчик:                                                                                                                         Подрядчик:
	Реквизиты Администрации Новобессергеневского 

сельского поселения

Администрация Новобессергеневского сельского поселения

346860, Ростовская обл., Неклиновский р-н,

с. Новобессергеневка, ул. Ленина, 50-а
ОГРН 1056123007907
ОКАТО 60236836000
ОКПО 04226356  

ОКВЕД 7514

ИНН 6123013917, КПП 612301001
УФК по Ростовской области (Администрация Новобессергеневского сельского поселения л/счет 05583158120) 

БИК 046015001
р/с 40302810960153001100  в   ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону

л/счет 05583158120
e-mail: sp26264@donpac.ru




                 ООО«Миус-Сервис»
      346830, Ростовскаяобласть, Неклиновский   район, с. Покровское, пер. Горный, 75

       ИНН 6123012416; 
КПП 612301001

       р/с40702810903400000157 в ОАО ФКБ  «Центр-Инвест» филиал № 5, г. Таганрог, 

  БИК 046013993,

 к/счет 30101810700000000993

Подписи сторон
	Глава Новобессергеневского                                              

сельского поселения                                            

________________________ В.В.Сердюченко                              
	       Директор ООО «Миус-Сервис»
___________________

А.В.Пономаренко


Приложение №  2

к  муниципальному контракту
от «6»_июня_ 20_12 года №__2__

График 

выполнения работ по  содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год
	№

п/п


	Виды работ
	Стоимость

(рубль)
	Выполнение по месяцам

2012г.

	1


	Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Новобессергеневского сельского поселения
ИТОГО:
	441641,00
	июнь -31.12.2012г.



	Заказчик:

Глава Новобессергеневского

 сельского поселения
_____________________ /В.В.Сердюченко/
           МП     Подпись
	Подрядчик:

ООО «Миус-Сервис»
        ________________   /А.В.Пономаренко/                 
                          МП             Подпись


* Подписание приложения №2 осуществляется должностным лицом, осуществившим подписание Муниципального контракта
Приложение № 3

к муниципальному контракту
от «_6_»_июня_ 2012 года №_2_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнения работ по  содержанию (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью  69,79 км  в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области на 2012 год
	Раздел 1. Ямочный ремонт

	№

п/п
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений, бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановлением заполнение деформационных швов;

Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50м.
	69,79


	Заказчик:

Глава Новобессергеневского

 сельского поселения
_____________________ /В.В.Сердюченко/
                      МП     Подпись
	Подрядчик:

ООО «Миус-Сервис»
_________________             / А.В.Пономаренко/                  
                  МП             Подпись


* Подписание приложения №3 осуществляется должностным лицом, осуществившим подписание  муниципального контракта.

