	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	
	
	
	
	
	                            Глава Новобессергеневского сельского поселения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В. В. Сердюченко

	
	
	                                                             ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	
	               
	
	
	
	
	
	

	
	на капитальный ремонт автомобильной дороги:  ул. Энгельса км 0+000 – км 0+250, ул. Буденного км 0+000 – км 0+360, ул. Щорса км 0+000 – км 0+400, в с. Петрушино, ул. Куйбышева км 0+000 – км 1,800 с. Новобессергеневка- с. Петрушино, пер. Малый км 0+000 – км 0+206 в с. Петрушино, пер. 8 Марта км 0+000 – 0+650 ул. 8 Марта км 0+000 – км 0+570, ул. ХХ11 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. ХХ111 Партсъезда км 0+000 – км 0+400, ул. Ивановская км 0+000 – км 0+400 в с. Александрова Коса, ул. Вишневая км 0+000 – км 0+980, ул. Дзержинского 0+000 – км 0+850, ул. Фрунзе км 0+000 – км 0+850 в с. Новобессергеневка  (на участке ул.  8 Марта км 0+000 – км 0+570) Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области 

	                                                                    Основание: ведомость дефектов

	
	
	      Сметная стоимость 846 836 руб

             
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм
	Кол.
	          Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда ч/ч

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Всего
	в т.ч.оплата труда
	Экспл. маш.
	рабочих-строителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕР27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня   
	100 м3
	2,32
	3473,34
	3232,38
	8058
	453
	7499
	24,19
	56

	
	
	
	
	
	195,46
	261,05
	
	
	606
	20,6
	48

	2
	СЦМ-408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800. фракция 20-40 мм 
	м3
	292,32
	159
	 
	46479
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	3
	ТЕР27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов 0,7л/м2* 2,28=1,6     
	1 т
	1,6
	1995,41
	38,41
	3193
	 
	61
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	6,98
	
	
	11
	0,66
	1

	4
	Сб.27 т.4 п1.10
	Доставка битума к месту работы (ТЕР 81-02-2001 о.у. п 1.10)  1,6*1,03*2,3*50/100=1,9     
	маш.час.
	1,9
	116,4
	116,4
	221
	 
	221
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	21,16
	
	
	40
	1
	2

	5
	ТЕР27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3   
	1000 м2
	2,28
	2958,81
	2292,07
	6746
	840
	5226
	38,3
	87

	
	
	
	
	
	368,45
	202,28
	
	
	461
	 
	 

	6
	СЦМ-410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б 
	т
	220,248
	499
	 
	109904
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	7
	ТЕР27-06-021-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:  к норме 27-06-020-  1   3,67*2=7,34; 
	1000 м2
	2,28
	7,34
	0,28
	17
	4
	1
	0,18
	0

	
	
	
	
	
	1,74
	 
	
	
	 
	 
	 

	8
	СЦМ-410-0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип Б 
	т
	55,176
	499
	 
	27533
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	Земляное полотно
	 

	9
	ТЕР01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2   
	1000 м2
	1,14
	573,92
	327,87
	654
	280
	374
	32,08
	37

	
	
	
	
	
	246,05
	30,36
	
	
	35
	2,87
	3

	Итого прямые затраты
	202805
	1577
	13382
	 
	180

	
	
	
	1153
	 
	54

	 Накладные расходы 142%( от 1698 №1,3,4,5,7) 
	3429
	 
	 
	 
	 

	 Накладные расходы 80%( от 110 №9) 
	252
	 
	 
	 
	 

	 Плановые накопления 50%( от 1808 №1,3,4,5,7,9) 
	1365
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО прямые затраты 
	207851
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	Пересчет в текущие цены с индексом к СМР=4,23754791 на 1 квартал 2012 г. К=0,84 (письмо Минтер №9.3/1339 от 07.11.2011 г. т. 4 прил 1)
	739854
	 
	
	 
	 

	Всего с понижающим коэффициентом "безусловной упреждающей экономии"  (Решение колегии  Администрации Ростовской области от 08.08.2011 г. № 75) Итого* 0,97
	717658
	 
	 
	 
	 

	НДС 18%
	129178
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО
	846836
	 
	 
	 
	 

	В том числе:
	областной бюджет
	87,1
	736747
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	13,0
	110089
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:  Главный инженер ООО «Дорремстрой»                                                                                 ________________ И. П. Жуковский

	Проверил: Ведущий специалист Новобессергенневского сельского поселения                                   ________________  Г. И. Сычёва
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