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Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания Дома культуры 
в с. Новобессергеневка Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района

	№п.п.
	[bookmark: _GoBack]Перечень основных данных  и требований
	Основные данные  и требования

	1. 
	Основание для проектирования
	Областная долгосрочная целевая программа «Культура Дона (2010-2014 годы)»

	2. 
	Заказчик
	Администрация Новобессергеневского сельского поселения

	3. 
	Наименование проектной организации
	Определяется аукционом в электронной форме

	4. 
	Местоположение объекта
	346842, Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Новобессергеневка, ул. Коминтерна, дом №33

	5. 
	Вид строительства 
	Реконструкция

	6. 
	Стадийность проектирования 
	Двухстадийное проектирование: проектная документация, рабочая документация.

	7. 
	Особые условия строительства
	Реконструкция существующего здания сельского Дома культуры (здание повреждено огнем в результате пожара с обрушением конструкций перекрытия, крыши/кровли)

	8. 
	Исходные данные
	Сбор исходных данных производится проектной организацией, технические условия для проектирования получает заказчик при участии проектной организации.

	9. 
	Основные технико-экономические показатели
	Здание Дома культуры двухэтажное с подвалом, количество мест в зрительном зале: 400 

	10. 
	Сведения о наличии или необходимости выполнения инженерных изысканий
	Выполнить топографическую съёмку и произвести геологические изыскания в необходимом объеме.

	11. 
	Основные условия проектирования.
	1. В соответствии с требованиями СП 13-102-2003:
- выполнить детальное (инструментальное) обследование состояния конструкций зданий;
- выполнить оценку технического состояния строительных конструкций и определить степень дефектности; 
- разработать рекомендации для обеспечения эксплуатационной пригодности зданий, рабочие чертежи усиления поврежденных конструкций (при необходимости) и перечень мероприятий по их восстановлению;
- выполнить обмерные работы и составить ведомость объемов работ, ведомость объемов работ согласовать с Заказчиком;
2. Разработать проект реконструкции существующего здания Дома культуры с учетом требований СНиП и СанПиН
3. В состав проектной документации объекта, в том числе включить следующие инженерно – технические мероприятия:
3.1. По зданию Дома культуры:
· Проект пристройки к существующему зданию Дома культуры зрительного зала вместимостью 400 мест, предназначенного для проведения концертов, киносеансов, тематических вечеров, спектаклей, собраний, праздников, шоу-программ с костюмерными и гримерными комнатами, с разработкой технологического оборудования сцены. Предусмотреть на втором этаже пристраиваемого зрительного зала размещение репетиционного зала, комнат для кружковой работы. При проектировании фойе с гардеробом предусмотреть возможность проведения в нем дискотек и вечеров отдыха;
· Проект размещения  в существующем здании помещений фотоклуба, Совета ветеранов, Совета молодежи, тренажерного зала, игровых комнат для детей и взрослых, электронного кинотеатра, комнаты отдыха для работников ДК, кабинетов директора и художественного руководителя, технических помещений. Предусмотреть размещение читального зала библиотеки на 30 мест с помещениями хранилища и клуба по интересам на 20 человек;
· Замена междуэтажного деревянного перекрытия;
· Замена (при необходимости) перегородок в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
· Капитальный ремонт чердачного перекрытия;
· Капитальный ремонт крыши/кровли с заменой стропильной системы и обрешетки;
· Замена оконных блоков на блоки оконные из ПВХ профилей;
· Замена заполнений дверных проемов: внутренних и наружных;
· Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, с использованием  современных технологий и строительных материалов;
· Ремонт подвальных помещений;
· Ремонт котельной с заменой котлов и оборудования;
· Разработка проектной документации технологического оборудования, комплектация объекта мебелью, стоимость оборудования и мебели включить в состав сметной документации;
· Замена внутренних систем водопровода и канализации;
· Устройство системы вентиляции;
· Замена системы отопления;
· Капитальный ремонт фасадов здания с использованием современных материалов, утепление при необходимости;
· Устройство козырьков над входами в здание;
· Устройство лестниц эвакуационных выходов.
3.2. Строительство дворовой уборной.
3.3. Строительство водонепроницаемого выгреба.
3.4. Строительство пожарного резервуара.
3.5. Наружные сети:
- замена канализации;
- замена системы водоснабжения с подключением к поселковой разводящей сети и к скважине, находящейся на участке;
- замена системы газоснабжения.
3.6. Благоустройство (см. п.17 «Требования к благоустройству»).


	12. 
	Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию:
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	13. 
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию. 
	В соответствии с техническими условиями , выданными соответствующими инженерными службами.

	14. 
	Требования по применяемым конструкциям, изделиям и материалам
	В конструкциях и отделке здания применять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов применительно к зданию в целом и отдельно для каждой группы помещений.
Применяемые материалы, изделия, оборудование, инженерные системы и их замена в процессе разработки проектной документации подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты, в т.ч. гигиенические.

	15. 
	Требования по обеспечению условий доступности
для маломобильных групп населения
	Предусмотреть  пандус, а также другие мероприятия по обеспечению условий доступности для маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35.01-2001.

	16. 
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
	В соответствии с ТУ, выданными ГУ МЧС России по РО. Исходные данные получает проектная организация.

	17. 
	Требования к благоустройству
	Выполнить проект благоустройства прилегающей территории в соответствии с СанПиН. Предусмотреть проезды, площадки, в том числе для мусорных контейнеров, детскую площадку с размещением игрового оборудования, МАФ. Выполнить проект ограждения территории с устройством освещения и учетом мероприятий антитеррористической направленности. Выполнить проект озеленения с устройством клумб, партерных газонов, высадкой деревьев лиственных и хвойных пород. 

	18. 
	Требования к сметной документации
	Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81.35.-2004 в базисных ценах 2001г., согласно Постановлению Администрации Ростовской области от 06.09.2012г №862 «Об утверждении территориальных сметных нормативов», с пересчетом в текущие цены. В состав сметной стоимости включить непредвиденные расходы в размере 2%, а также расходы на авторский надзор и строительный контроль.

	19. 
	Требования к согласованию проектной документации
	Согласовать проектную документацию с Заказчиком и заинтересованными организациями. Обеспечить прохождение и получение положительного заключения результатов инженерных изысканий и проектной документации в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов».
Затраты на оплату экспертизы в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» включить в стоимость проектных работ.

	20. 
	Требования по оформлению проектно-сметной документации
	Проектную документацию, а также отчеты по результатам инженерных изысканий выдать Заказчику  в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. 

	21. 
	Дополнительные требования 
	В стоимость проектных работ входит обязательное получение положительного заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по результатам проверки сметной документации на предмет достоверности согласно Постановлению Правительства РО от 20.10.11г №70. 









Составил: 
инженер ООО «Артстройпроект»					С.В. Гончаренко

