МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _38__

на разработку проектно-сметной документации по реконструкции  здания Дома культуры  в с.Новобессергеневка  Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района
 с. Новобессергеневка                                                             4 апреля 2013 года                                                                                            

             Администрация Новобессергеневского сельского поселения, именуемая  в    дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Новобессергеневского сельского поселения, действующего на основании Устава  с одной стороны и ООО ПК «Веление», определенное по результатам аукциона проведенного  (протокол №_015830002361300000-0087619-01 от 21.03.2013г.), именуемое в дальнейшем – Подрядчик, в лице директора Литвинова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Муниципальный заказчик – принять и оплатить разработанную  проектно-сметную документацию по реконструкции  здания Дома культуры  в с.Новобессергеневка  Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района
1.2. Основные требования к разрабатываемой проектно-сметной документации по реконструкции  здания Дома культуры  в с.Новобессергеневка  Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района изложены в задании на проектирование (приложение №1), составляющим неотъемлемую часть контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом (приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть контракта.

1.4. Местом исполнения контракта является с. Новобессергеневка, ул. Коминтерна, 33
2. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона составляет  -  2624,0 тыс. руб., с учетом НДС (в том числе НДС – 400,3 тыс.руб.). Цена контракта является окончательной и изменению не подлежит.

2.2.  Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2013 году, составляет 2624,0 тыс. руб., включая НДС 18 %. Финансирование работ осуществляется
 за счет средств  областного бюджета в сумме 2495,4 тыс. рублей и  за счет средств  местного бюджета в сумме  128,6 тыс. рублей.

2.3. Оплата работ по контракту производится муниципальным заказчиком на основании актов выполненных проектных работ (в соответствии с календарным планом), счета и счет - фактуры после получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы и заключения о достоверности определения сметной стоимости, после подписания акта сдачи-приемки выполненной проектной продукции в течение _5_ рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет муниципального заказчика.

В случае получения отрицательного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы, и заключения о достоверности сметной стоимости.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Муниципального  заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик имеет право:

3.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения проектных работ.

3.1.2. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль над ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнять работы в соответствии с заданием на проектирование,  иными исходными данными и техническими условиями, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 

3.2.2. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией эксплуатирующей объект (при необходимости). Затраты по согласованию проектной продукции учтены в цене контракта, указанной в пункте 2.1.

3.2.3. Получить положительное заключение организации, осуществляющией государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу (при необходимости), а также заключение о достоверности определения сметной стоимости. При передаче проектной продукции на экспертизу один экземпляр направить Муниципальному  заказчику и/или его уполномоченному представителю для рассмотрения.

  3.2.4. Представлять Муниципальному заказчику до 15 числа текущего месяца акты выполненных работ и отчет о выполнении работ по каждому разделу проекта за отчетный месяц. 

3.2.5. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Муниципального  заказчика.

3.2.6. Представить Муниципальному  заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии,    передачи Муниципальному  заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия в соответствии с календарным планом производства работ плюс 1 месяц. 

 3.2.7. Осуществлять авторский надзор за ходом строительства объекта, указанного в пункте 1.1 контракта, по отдельному договору (государственному контракту), заключенному  с Муниципальным заказчиком в соответствии с частью 24 п.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  

3.2.8. Безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы, в случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке. 

3.3. Муниципальный заказчик имеет право: 

3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям задания на проектирование.

3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации при неоднократном нарушении Подрядчиком договорных обязательств.

3.3.3. Требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.3.4. Осуществлять свои полномочия по реализации настоящего контракта самостоятельно или через уполномоченный им орган (специализированное государственное учреждение).

3.3.5. Привлекать экспертов для проверки соответствия подготовленных Подрядчиком отдельных разделов проектной документации требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.4. Муниципальный заказчик обязан:

3.4.1. Уплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте 2.1,  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, в том числе в получении дополнительных исходных данных, необходимость которых возникла в ходе проектирования. 

3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.4. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с условиями задания на проектирование.

3.4.5. Принимать от Подрядчика выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ.

3.4.6. Участвовать в выборе строительной площадки и оформлении документов на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.4.7. В течение 7 дней с момента подписания настоящего контракта передать Подрядчику исходные данные и технические условия, необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ. 

3.4.8. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной продукции.

3.4.9. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Муниципальному  заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной проектной документации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ производится представителем Муниципального заказчика в объеме, предусмотренном каждым разделом проектной документации, согласно заданию на проектирование и в сроки, установленные   календарным планом работ, в следующем порядке:

не позднее 15-го числа каждого месяца Подрядчик передает представителю Муниципального заказчика акт выполненных работ по согласованной форме;

в течение трех рабочих дней представитель Муниципального заказчика совместно с Подрядчиком проверяет объемы выполненных работ согласно техническому заданию и:

- принимает и подписывает указанные выше документы;

- возвращает Подрядчику для устранения выявленных замечаний;

- оформляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Подрядчик за свой счет устраняет выявленные в ходе проверки замечания и повторно предъявляет выполненные работы к приемке представителю Муниципального заказчика.

4.2. После завершения работ Подрядчик передает представителю Муниципального заказчика проектную продукцию в 4 (четырех) подлинных экземплярах плюс 1 (один) экземпляр проектной документации (в формате PDF) и сметной документации (в формате MS EXEL) на магнитном носителе, положительное сводное заключение государственной экспертизы по накладной и акту о приемке выполненных работ, положительное заключение о достоверности сметной стоимости, а также счет на оплату и счет фактуру (при необходимости).
4.3. Муниципальный   заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов, указанных в пункте 4.2 настоящего контракта рассматривает и подписывает акт о приемке выполненных работ или оформляет мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае не подписания Муниципальным  заказчиком акта о приемке выполненных работ без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена Муниципальным  заказчиком.

4.5. Если в ходе  выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Муниципального  заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Общая продолжительность выполнения работ по настоящему контракту – до 20 ноября 2013года  (в соответствии с результатами аукциона) с момента заключения настоящего контракта. 

5.2. Общая продолжительность работ, указанная в пункте 5.1 контракта учитывает время необходимое для проведения государственной экспертизы, в соответствии с пунктом 29 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденному постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145, 

5.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Подрядчик по требованию Муниципального  заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и внести изменения в проектную документацию.

В случае некачественного выполнения проектных работ, повлекших в ходе строительства объекта увеличение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, связанных с изменением технологических и конструктивных решений утвержденного проекта,  Подрядчик выплачивает Муниципальному  заказчику убытки в соответствии с требованиями ст.15, 393 ГК РФ.

6.3. Муниципальный  заказчик несет ответственность за своевременную передачу Подрядчику исходных документов, необходимых для производства работ, за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции, за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего контракта.  

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом срока оплаты проектной продукции Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в срок, указанный в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки. 

Муниципальный  заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального  заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования. 

6.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в областной бюджет:

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв календарного плана  производства работ) – пеню в размере 1% от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно календарному плану производства работ, за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков сдачи готовой проектной продукции – пеню в размере 1/300 двукратной учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней), за каждый день просрочки. 
При задержке срока сдачи по вине Подрядчика более чем на 30 дней, Подрядчик уплачивает пеню в размере 1%  от цены контракта за каждый  день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по разработанной проектной документации и возврата этой документации Подрядчику на доработку, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от цены контракта.

6.7. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.8. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Муниципального заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.  В течение 30 дней  Стороны рассматривают уведомление и принимают совместное решение о расторжении контракта.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в  случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом к настоящему контракту;

- предоставления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ. 

7.4. По письменному требованию Муниципального заказчика обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков устранения недостатков, установленных  Муниципальным   заказчиком; 

выполнение работ и/или оказание услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам работ (услуг).

В случае перечисления на счет Муниципального заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств и по договору поручительства, пеня и неустойка за нарушение обязательств подлежит оплате за счет этих средств во внесудебном порядке. 

7.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.

7.6. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они  подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовка, военные действия и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему контракту.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть расторгнут.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

          9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств  и урегулирования взаимных расчетов, не позднее 31.12.2013г.
Приложения:  задание на проектирование (приложение №1);

                        календарный план выполнения работ (приложение №2).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик

  Администрация Новобессергеневского сельского поселения

346860, Ростовская обл., Неклиновский р-н,

с. Новобессергеневка, ул. Ленина, 50-а

ОГРН 1056123007907

ОКАТО 60236836000

ОКПО 04226356  

ОКВЕД 7514

ИНН 6123013917, КПП 612301001

УФК по Ростовской области (Администрация Новобессергеневского сельского поселения л/счет 03583158120) 

БИК 046015001

р/с 40302810960153001100  в   ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону

л/счет 03583158120

e-mail: sp26264@donpac.ru


	Подрядчик

ООО ПК «Веление»
347913, Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Калинина, 127А, к.2

 ИНН  6154078216

                    КПП  615401001

ОКПО 53546420

ОКОНХ 71100

ОГРН 1026102577115

Р/счет 40702810930000001262

Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону

БИК  046015999
Кор. счет 30101810300000000999

Тел. (8634) 36-49-49

Факс: (8634) 38-72-27

Эл.почта: pk-velenie@rambler.ru
climat-yug@rambler.ru


	Глава Новобессергеневского                                              

сельского поселения                                            

________________________ В.В.Сердюченко                              
	                                     Подрядчик:

                 ООО ПК «Веление»


____________________

                   С.Н.Литвинов


