                   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  37
                 
с. Новобессергеневка                                                                                      «1» _апреля  2013г.
Администрация Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области в лице Главы Сердюченко Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Миус-Сервис» определенное по результатам запроса котировки  (протокол от № 0158300023613000004-П от 25.03.2013), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Пономаренко А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили  настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению видов работ (приложение №1 к настоящему контракту), по содержанию   автомобильных дорогах  общего пользования местного значения на летний период в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области в 2013 году, указанных в перечне (Приложение № 2 к настоящему контракту), для  обеспечения бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и осуществлению надзора за состоянием этих дорог в соответствии с техническими требованиями, установленными в Государственных стандартах, строительных нормах и правилах, законодательных актах, технических правилах ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

  2.1. Стоимость работ по контракту составляет –180600 (Сто восемьдесят тысяч шестьсот ) рублей.
 2.2. Безналичный расчет.  Оплата «Заказчиком» за выполненные работы «Подрядчиком» осуществляется на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными «Заказчиком» и «Подрядчиком». Оплата принятых «Заказчиком» работ производится в течение пяти рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет.
2.3. Работы по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения на летний период в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области в 2013 году «Подрядчиком» выполняются без предоставления аванса.
2.4. Работы, выполненные «Подрядчиком» по предписаниям представителей  ГИБДД и других контролирующих органов без согласования с «Заказчиком», приемке и оплате не подлежат.
                               
  3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки: 
 начало - с     1 апреля 2013 года
окончание – 30 сентября 2013 года. 





4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. «Заказчик» осуществляет в установленном порядке приемку выполненных «Подрядчиком» работ и услуг, по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на летний период в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области в 2013 году с оформлением соответствующих документов.

4.2. «Заказчик» регулирует объем и сроки выполняемых работ «Подрядчиком». 

4.3. «Заказчик» осуществляет контроль за исполнением «Подрядчиком» настоящего контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов.

4.4. «Заказчик» выдает разрешение на строительство зданий и сооружений,  прокладку коммуникаций и строительство объектов сервиса, установку рекламы в полосе отвода и придорожной полосе  автомобильных дорог общего пользования местного значения на летний период в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области в 2013 году. Сообщает «Подрядчику» о вводимых изменениях в режим эксплуатации дорог.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
                                                                                                    
5.1. Выполнять работы по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения на летний период в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области в  2013 году, предварительно согласованные с «Заказчиком», в установленные сроки, в соответствии с требованиями предъявляемыми Государственными стандартами, нормами и правилами и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановки пути, земляного полотна, искусственных сооружений, снегозащитных лесопосадок придорожной полосы и т.д., а также в соответствии с природоохранными, противопожарными мероприятиями и действующими санитарными нормами.      
            5.2. «Подрядчик» обязан письменно согласовать с «Заказчиком» перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению специализированных работ, несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.              
                                                          
5.3. «Подрядчик» принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых средств, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий и материалов.
5.4. При исполнении условий настоящего контракта «Подрядчик» взаимодействует с  подразделениями ГИБДД, МВД России, подразделениями МЧС Ростовской области. 
5.5.  В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения в случае наступления чрезвычайных природных явлений, «Подрядчик» по согласованию с «Заказчиком» обязан незамедлительно обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дорог, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и (или) запрещению проезда по поврежденным и (или) опасным для движения транспорта участкам  автомобильных дорог.
5.6. «Подрядчик» обязан информировать «Заказчика» обо всех случаях повреждения участков автомобильных дорог, происшедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях.
5.7. «Подрядчик» обязан принять необходимые меры по сохранности участков автомобильных дорог от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно–эксплуатационное состояние, и вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути.
5.8. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, «Подрядчик» обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и представить указанные документы «Заказчику». 
5.9. В случае совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, имущественную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, несет «Подрядчик».
5.10. «Подрядчик» ведет на все выполняемые работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на летний период в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области в  2013 году журналы производства работ и учет затрат по каждой автомобильной дороге в отдельности. 
5.11. «Подрядчик» по требованию «Заказчика» предоставляет информацию о необходимости проведения ремонта (выполнение рабочих чертежей, составление дефектных ведомостей и смет, проведение соответствующих замеров), реконструкции или строительства на обслуживаемой сети автомобильных дорог. 
5.12. «Подрядчик» гарантирует качество и достоверность представляемой «Заказчику» информации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.                                 
            6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
6.2. Если в ходе исполнения настоящего контракта будет установлен факт перерыва движения транспортных средств на любом обслуживаемом участке автомобильной дороги, произошедший из-за неудовлетворительного содержания данного участка, «Заказчик» не принимает к выполнению работы по содержанию указанного участка автомобильной дороги за соответствующий месяц.
6.3. При проверке уровня выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на летний период в  Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области в  2013 году «Подрядчик» назначает своего представителя, полномочного подписывать соответствующие документы.
6.4. Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог, произошедшее по независящим от «Подрядчика» причинам, не является нарушением  обязательств  контракта со стороны «Подрядчика».                                                                                        
6.5. При невыполнении «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Заказчик» вправе расторгнуть контракт в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.                                                                                                                      
6.6. «Подрядчик» несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых чрезвычайных природных явлений, военных действий или общественно-политических конфликтов в зоне обслуживаемых «Подрядчиком» автомобильных дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации, автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта.                                                                                                         
7.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Для контроля за деятельностью «Подрядчика» и соблюдением им требований условий контракта, «Заказчик» назначает своего представителя, который регулярно контролирует условия исполнения настоящего контракта на объектах, в том числе проводит выездные проверки на место проведения работ и участвует в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему контракту.
Представитель «Подрядчика» принимает участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.
8.2. Если в ходе выполнения работ по содержанию автомобильной дороги и (или) участков автомобильных дорог выявится неизбежность снижения их транспортно-эксплуатационного состояния по природно-климатическим или иным условиям, «Подрядчик» не приостанавливая работы в пятидневный срок должен письменно уведомить об этом «Заказчика». В этом случае «Заказчик» и «Подрядчик» обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.
8.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего контракта.    
                                 
8.4. «Подрядчик» не имеет права без согласования с «Заказчиком» использовать придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных коммерческих целях.

8.5.  При исполнении контракта по согласованию с «Заказчиком» могут привлекаться субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемых на субподряд не должен превышать 30 % от стоимости настоящего контракта.
 При невыполнении «Подрядчиком» данного условия «Заказчик» вправе не принимать часть работ, выполненных субподрядной организацией, а также не принимать работы, выполненные привлеченной субподрядной организацией без согласия с «Заказчиком». 

8.6.  В случае предъявления исков, связанных с перерывами движения транспорта на обслуживаемых дорогах в результате не принятия «Подрядчиком» своевременных мер по  обеспечению безопасности дорожного движения и др., или совершения дорожно-транспортных происшествий по неудовлетворительным дорожным условиям, «Подрядчик» возмещает материальный ущерб пользователям автомобильных дорог в полном объеме.

8.7.  При изменении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение №2), требований к оценке и других изменений условий настоящего контракта стороны заключают дополнительное соглашение к контракту.

8.8.  Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

8.9.  При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

8.10. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания. 

9.2.  Настоящий контракт распространяется на правоотношения, возникшие с момента заключения контракта и действует до 31 декабря 2013 года. 

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН: 

Муниципальный заказчик :                                                        Подрядчик:

                                              
	Реквизиты Администрации Новобессергеневского 
сельского поселения
Администрация Новобессергеневского сельского поселения
346842, Ростовская обл., Неклиновский р-н,
с. Новобессергеневка, ул. Ленина, 50-а
ОГРН 1056123007907
ОКАТО 60236836000
ОКПО 04226356  
ОКВЕД 7514
ИНН 6123013917, КПП 612301001
УФК по Ростовской области (Администрация Новобессергеневского сельского поселения л/счет 03583158120) 
БИК 046015001
р/с 40302810960153001100  в   ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону
л/счет 03583158120
e-mail: sp26264@donpac.ru



ООО«Миус-Сервис»
      346830, Ростовскаяобласть, Неклиновский   район, с. Покровское, пер. Горный, 75

       ИНН 6123012416; 
КПП 612301001
       р/с40702810903400000157 в ОАО ФКБ  «Центр-Инвест» филиал № 5, г. Таганрог, 
  БИК 046013993,
                                 к/счет 30101810700000000993                 
                 

Подписи сторон

   Заказчик:                       
	 Глава Новобессергеневского                                              
сельского поселения                                            

________________________ В.В.Сердюченко                              
	                                     Подрядчик:
                     ООО«Миус-Сервис»

                                           __________________
                                  А.В.Пономаренко



                                                                                                  Приложение № 2
                                                                                             к муниципальному контракту № 
                                                                                                  от  «_1_» _апреля 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на летний период в Новобессергеневском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области, подлежащих содержанию в 2013 году.

	
№ п/п
	
Наименование автодороги
	
Протяжен-ность,
км
	В том числе

	
	
	
	с асфальто-бетонным покрытием, км
	с покрытием переходного типа,         
 км
	Грунтовые,
км

	1
	Автодорога протяжённостью 3,300 км с.Новобессергеневка , улица Транспортная
	3,300
	3,300
	
	

	2
	Автодорога протяженностью 2,590 км, х. Дарагановка,  ул. Центральная,
	2,590
	2,590
	
	

	3
	Автодорога протяженностью 0,920 км, х. Герасимовка,  ул. Центральная,
	0,920
	0,920
	
	

	4
	Автодорога протяженностью 0,580 км, х. Софиевка, ул. Центральная,
	0,580
	0,580
	
	

	5
	Автодорога протяженностью 1,950 км, с. Никольское,  ул. Центральная,
	1,950
	1,950
	
	

	6
	Автодорога протяженностью 1,780 км, х. Седых,  ул. Центральная,
	1,780
	1,780
	
	

	7
	Автодорога протяженностью 0,820 км, с. Петрушино,  пер. Садовый
	0,820
	0,820
	
	

	
	итого
	11,120
	11,120
	
	







Муниципальный заказчик 	                                                                 Подрядчик:

Глава Новобессергеневского 	                                               ООО«Миус-Сервис»

сельского поселения 
      	                                                 	
___________________ В.В.Сердюченко                                    _______________________
                                                                                                                           А.В.Пономаренко

           

